

# ENVlprojekt CZECH s.r.o.

Na Požáře 144, 760 01 Zlín  
Tel. +420 577 006 280, id DS: 7bssnyz



**OBJEDNATEL** : **Recovera Využití zdrojů a.s.**  
Radlická 364/152, 158 00 Praha - Radlice,

**AKCE** : **Skládka odpadů Němčice nad Hanou  
navýšení kapacity: pole 20 a 21**

**OBEC** : Němčice nad Hanou

**KRAJ** : Olomoucký

**ZHOTOVITEL** : ENVlprojekt CZECH s.r.o.

**ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO** : 712 / 2024

**POČET VYHOTOVENÍ** : 6

**DATUM VYHOTOVENÍ** : 02 / 2026

**DATUM AKTUALIZACE** : květen '26

**ČÍSLO VYHOTOVENÍ: 1**

## **D Dokumentace objektů – S001**

**Příprava území**

## **Technická zpráva**

## Technické řešení

Před zahájení stavby k rozšíření skládky budou provedeny tyto následující úpravy lokality;

- v době vegetačního klidu a před hnízděním ptáků provedeno kácení náletových dřevin;
- bude provedena demontáž stávajícího oplocení v místě nového tělesa a záchytných příkop;
- v místě plánovaného tělesa bude odstraněna část vozovkového souvrství;
- u stávající historické skládky bude provedena skrývka rekultivační vrstvy na úroveň izolace;
- poklopy stávajících šachet průsakových/čistých vod budou ořezány pod úroveň tělesa skládky, horní část bude zabetonována a překryta betonovými silničními panely. Toto se netýká šachet, kde budou napojeny sběrné drény z tělesa skládky;
- bude zrušeno 6 ks stožárů osvětlení vč. kabelového rozvodu;
- nadzemních částí armatur pro napojení hadic průsakových vod včetně hlavního rozvodu budou odpojeny a připraveny pro novou trasu;
- stávající monitorovací vrt KV3 bude vyplněn jílovým těsněním a proveden nový viz SO07

## Seznam výkresů

D.01.01      Situace přípravy území