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Technicka zprava
a) Popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického resSeni

1.1 Uvod

Tato projektova dokumentace feSi zasobovani zajmové lokality v obci Dolni
Redice pitnou vodou. Zasobovani vodou bude zaji$téno navrzenym vodovodnim fadem
umisténym v planovanych komunikacich. Vodovod bude napojen na stavajici vodovodni
fad PVC 225, ktery je ulozen podél silnice lll. tfidy & 29817 a bude zaokruhovan se
stavajicim vodovodem d 110 v lokalité ,Rodinné domy Pardubicka s.r.0.“.

Pro pozarni uc€ely slouzi podzemni pozarni nadrz osazena na pozemku €. 53b.

V ramci vystavby lokality bude provedena vystavba novych vodovodnich fadu a
jednotlivych vodovodnich pfipojek RD.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu pro vefejnou potfebu je VaK Pardubice
a.s..

1.2 Podklady
Pfi zpracovavani projektové dokumentace pracoval projektant s nasledujicimi
podklady:

Vyskopisné a polohopisné zamérfeni lokality v digitalni formé
Trasy stavajicich inzenyrskych siti

Trasy nové navrzenych inzenyrskych siti

Pozadavky investora

PoZadavky VaK Pardubice, a.s. — vyjadieni ze dne 17.7.2025

agbrowonN=

1.3 Vypocet mnozstvi potreby vody

Potreba
pitné pocet
vody obyvatel | l.den’ | celkem
Rodinné domy 200 100 20 000 l.den’’
Celkem 20 000 l.den’’
Qq 20 mi.den’’
Prehled : Qp 0,23 l.s’
Ky 1,29
Qm 0,30 l.s?
Kn 1,9
Qn 0,57 l.s?
Qpoz 4 l.s?
Souhrnné mnoZstvi : Qrok 7 300 m?
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1.4 Navrhované funkéni a technické reSeni

Navrzeny vodovodni fad bude napojeny na stavajici vodovod PVC 225 na
pozemku p. 6. 36/403 v k.u. Dolni Redice v majetku obce. V misté napojeni na stavajici
vodovodni Ffad bude osazen pocet Soupat 3 ks a s potrubim PVC bude spojeno pies
Multitoleranéni spojky s pfirubou 200/225.

Veskeré vodovodni tvarovky na vodovodu budou s jisténim proti posunu. Potrubi
bude spojovano pomoci elektrotvarovek. Armatury a hydranty budou od fy Hawle.

Vodovodni fad bude vedeny tak, aby se nedostaval pod uroven splaskové
kanalizace. Niveleta vodovodu bude min. 0,1 m nad kanalizaénimi fady.

Vodovodni fad V

Od mista napojeni bude novy vodovod pod komunikaci silnice Ill. tfidy €. 29817
proveden fizenym protlakem v délce 13,0 m. Potrubi bude ulozeno do silnosténné
polyetylenové chraniéky PE 100RC SDR 17 d 225x13,4 mm. Rad bude proveden z PE
100 RC typ 2 PAS 1075 SDR 11 d 90x8,2 mm .

Celkova délka fadu Vje 748,0 m. Z fadu “V” bude vysazeno celkem 35
vodovodnich pfipojek + 1 pfipojka pro pozarni nadrz 22ms3,

Ve vzdalenosti M 49,5 a 65,0 jsou navrzeny lomy trasy. Ve stani¢eni M 198,5
bude napojen fad V1. DalSi lomy trasy jsou v M 286,5 a 396,0. Ve stani¢eni M 489,0
bude napojen fad V1 v M 587,5 bude napojen fad V2 a v M 591,0 je navrZzen lom trasy.
Vodovodni fad “V” bude veden v délce cca 748,0 m a bude zaokruhovan v M 107,5.

Vodovodni fad V1

Od mista napojeni na fad V ve staniCeni M 489,0 bude novy fad proveden z PE
100 RC typ 2 PAS 1075 SDR 11 d 63x5,8 mm. Ve stani¢eni M 3,5 je navrzen lom trasy.

Celkova délka je 135,0 m. Z fadu “V1” bude vysazeno celkem 12 vodovodnich
pFipojek.

Vodovodni fad V2

Od mista napojeni na fad V ve staniCeni M 587,5 bude novy fad proveden z PE
100 RC typ 2 PAS 1075 SDR 11 d 90x8,2 mm. Ve staniCeni M 22,5 je navrzen lom
trasy. Rad bude zakonéen napojenim na vodovod v lokalité ,Rodinné domy Pardubicka
s.r.0.“, kde dojde k zaokruhovavani vodovodu v obci.

Celkova délka je 69,0 m. Z fadu “V2” bude vysazena celkem 1 vodovodni
pfipojka.

Vodovodni fad V3

Od mista napojeni na fad V2 ve stani¢eni M 21,0 bude novy fad proveden z PE
100 RC typ 2 PAS 1075 SDR 11 d 90x8,2 mm. Rad bude zakon&en podzemnim
hydrantem HP3 slouzici jako kalnik.

Celkova délka jsou 3,0 m. Z fadu “V3” bude vysazena celkem 1 vodovodni
pfipojka.

Trasa vodovodu bude vedena po veiejné pfistupnych pozemcich v planované
mistni komunikaci. Ochranné pasmo vodovodu je navrzeno min. 1,0 m od vné&jsiho lice
potrubi na kazdou stranu vzhledem k prostorovému uspofadani s jinymi inzenyrskymi
sitémi. Poloha navrhovaného vodovodu ve vztahu k ostatnim sitim (kfiZzeni a soubé&hy)
spliuje normu technického uspofadani siti technického vybaveni CSN 73 6005
v platném znéni. Podle této normy je nejmensi kryti vodovodu v zastavéném uzemi 1,5
m. Vodovodni potrubi je navrzeno v min sklonu 3%.. Vodovodni potrubi bude opatifeno
identifikaénim vodi¢em.

Vodovodni fad bude veden v soubéhu s navrzenou splaskovou tlakovou
kanalizaci i s kanalizaci slouzici pro odvedeni srazkovych vod. Navrzeny vodovod je
v ramci lokality zaokruhovan. Potrubi bude pokladano do otevieného vykopu.



Novy vodovod bude navazovat na stavajici vodovod PVC 225 mm obci Dolni
Redice. V lokalité jsou navrzeny celkem 4 hydranty podzemni HP1, HP2, HP3 a HP4 (
slouzici pro pInéni pozarni nadrze) a odbérova souprava DN 50 (vzdu$nik).

Rad V je navrzen z PE 100 RC typ 2 PAS 1075 SDR 11 d 90x8,2 mm. Na Fadu
jsou navrzeny 3 podzemni hydrant HP1, HP2 a HP4 a odbérova souprava DN 50.

Rad V3 je navrzen z PE 100 RC typ 2 PAS 1075 SDR 11 d 90x8,2 mm. Na fadu
je navrzen 1 koncovy podzemni hydrant HP3.

Navrzené hydranty DN 80 budou plnit i funkci odkaleni a odvzdusnéni.

Vodovodni pfipojky

Kazda planovana nemovitost bude mit vlastni vodovodni pfipojku. Trasy
vodovodnich pfipojek budou vedené nejkratS§im a nejpfiméjSim smérem. Vodovodni
pfipojky nebudou propojené s zadnym jinym zdrojem vody. Vodovodni pfipojky budou
vyvedené min. 1,0 m za hranici stavebni parcely, kde budou ukonené vodomérnymi
Sachtami min. @ 1000 mm s fakturaéni vodomérnou sestavou. Vzhledem k tomu, Ze
VDM 8achty mohou byt osazené v pojizdénych plochach, tak budou provedené jako
betonové. Svétlost armatur a tvarovek pfed a za vodomérem bude odpovidat DN
pfipojky. Vodovodni pfipojky budou provedené z PE 100 RC2 SDR11 32x3,0 mm (1%)
navrtavkou s navrtavacim pasem s uzaviracim ventilem z vefejného fadu.

Celkovy pocet vodovodnich pfipojek je 49 ks. Celkova délka vodovodnich
pFipojek je 340,0 m.

Pozarni nadrz

Vodovod v mistni €asti neni pozarni. Pro pozarni ucely slouzi podzemni pozarni
nadrz osazena na pozemku €. 53b. Pozarni nadrz bude zasobena pfes podzemni
hydrant HP4 ve staniceni M 175,5, ktery bude vyveden do nezpevnéného terénu.
Pozarni nadrz bude pInéna pfes hydrantovy nastavec s vodomérem.

Nadrz je objemové navrzena na 22 m?.

Vzhledem k objemu jsou osazené dvé vodotésné betonové prefabrikované
nadrze BN 13/2,80/2,65 se dnem. Na nadrzich jsou osazeny zakrytové desky ZD 13.1
s prostupem DN 625 pro pfipadny vstup do nadrZze. Nad prostupy kazdé zakrytové
desky jsou osazeny Sachetni kdnusy s vyrovnavacimi prstenci s osazenymi Sachetnimi
poklopy DN 600 mm do nivelety terénu. Nadrze jsou ve dné propojené potrubim DN 250
mm. Pfipadné zatizeni nadrzi proti spodni vodé bude feSeno v provadécim projektu.

Saci potrubi pozarni vody je vyvedené nad nadrz.

Prostup sténou nadrze je utésnén segmentovym tésnénim.

Nadrz bude vybavena trvalym sacim potrubim. Saci potrubi bude provedeno o
jmenovité svétlosti DN 110 osazeno sacim koSem se zpétnou armaturou (obvykle
klapkou), savicovym Sroubenim s uzavérem a zafizenim pro snadné odvodnéni.
Sroubeni bude vyskové umisténo minimalné 800 mm nad terénem. Nad terénem bude
ukon€eno bajonetovou pfirubou pro napojeni hasi¢ského sboru. T kus je opatfen
zavitovou pfirubou 100/1*s kulovym ventilem pro vypusténi vody ze saciho potrubi po
pozarnim zasahu. Ve 2. nadrzi bude vyvedeno pfivétravaci potrubi. Na podzemni nadrzi
je navrzeno trvalé saci potrubi pro jednotky HZS.

KFiZzeni se stavajicimi inZzenyrskymi sitémi

Trasa vodovodniho fadu je navrzena v soub&hu s nové navrzenou splaskovou
tlakovou kanalizaci a srazkovou kanalizaci.

V misté napojeni vodovodu na stavajici fad dojde v M 1,0 ke kfizeni stavajiciho
kabelu Cetin, dale ve stani¢eni M 7,0 dojde ke kfizeni stavajici tlakové kanalizace, ktera
bude pod urovni vodovodu. Dalsim mistem kfizeni je v M 13,,0 stavajici potrubi STL
plynovodu.

Déle dojde ke kfizeni s navrZzenym potrubim tlakové splaskové kanalizace a
srazkové kanalizace a jejich pfipojkami, kabelem elektro a kabelem VO — viz podélné
profily jednotlivych fadu.




b)

d)

f)

3 KFizeni vodovodu s inzenyrskymi sitémi musi byt provedeno dle CSN 73 6005 a
CSN 756101 a pozadavk(l provozovatele a vlastnika vodovodu VaK Pardubice a.s. —
viz. vyjadfeni k projektové dokumentaci.

Pozadavky na vybaveni

Z&dné specialni pozadavky na vybaveni nejsou.

Novy vodovodni fad je navrzen a bude proveden v souladu s Technickymi
standardy vefejnych vodovodu a kanalizaci Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
Armatury vodovodniho potrubi (Soupata, hydranty atd.) budou ozna&eny orientaénimi
tabulkami dle CSN 75 5025. Na pFirubové spoje uloZzené v zemi budou pouzity nerezové
Srouby.

Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Napojovaci mista jsou patrna zjednotlivych situaénich vykresu. Prelozky
stavajicich siti nejsou feSeny.
Dopravni obsluznost bude zajisténa v maximalni mozné mife.

c.1 Dopravni feSeni a vliv na provadéni stavby

Pfedmétem jiné projektové dokumentace je vystavba nové verejné pristupné
obsluzné komunikace pro budouci zastavbu obytného souboru RD v obci.

Vliv na povrchové a podzemni vody véetné reSeni jejich zneSkodnovani

Stavba nebude mit Zadny vliv na povrchové a ani podzemni vody. Destové vody
z komunikace budou pfirozené zasakovany do podloZzi.

Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich disledcich pro navrhované
reseni

Viz. bod 1.3.

Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Vystavba vodovodu bude provadéna v koordinaci s ostatnimi inzenyrskymi sitémi
a na zemni prace inZenyrskych siti bude navazovat vystavba plané pod navrzené
komunikace.

Veskeré stavebni a montazni prace budou provadény dle predpisi a pokynu
vyrobce potrubi a materialt se stavbou souvisejicich.

Manipulace s potrubim bude provadéna dle pokynu vyrobce.

Veskeré materialy budou skladovany tak, aby nedoslo ke znecisténi a poskozeni.
Potrubi musi byt uskladnéno na rovném podkladu. Mélo by se zamezit pfili§ velkému
poctu fad trubek na sobé, aby nedochazelo k pretizeni trubek ve spodni Casti. Proti
sluneCnému zafeni by mélo byt uskladnéné potrubi zakryto napf¥. svétlymi plachtami. O
zpusobu vykopu a sklonu stén bude rozhodnuto dodavatelem individualné podle
svazitosti terénu, charakteru zeminy a prostorovych moznosti mezi stavajicimi objekty v
danych usecich jednotlivych Fadl a stok.

Potrubi z PVC, PP, PE bude uloZzeno na loze zjemné zrnitého materialu o
tloustce rovnaného dna 10 cm.

Trubky, armatury, Casti potrubniho vedeni a tésnici prostfedky je nutno pred
spusténim do vykopu zkontrolovat, jestli nejsou poSkozené.



Potrubi se polozi na loZe vykopu vyrovhaného do potfebného sklonu. Dno
vykopu musi byt pfesné Siroké, aby byla mozna pfedepsana zhutnéni po obou stranach
potrubi.

Obsyp potrubi bude do vySky 300 mm proveden hutnénym piskem, zbytek
vykopu bude zasypan zeminou, hutnénou po vrstvach max. 300 mm. Na lomech trasy
potrubi (kolenech) budou provedeny betonové bloky, zaloZzené do rostlého terénu.

Pazeni a zajiStovani vykopl

S ohledem na vlastnosti zemin typu GT 1 v pfipovrchovych partiich, bude nutné
vykopy se vstupem pracovniku zajistovat pfiloznym pazenim (boxy).

Sklony svahl do&asnych vykopu Ize v zeminach typu GT 1 realizovat nejvySe v
poméru 1: 0.75, v zeminach a zvétralinach typd GT 2 a GT 3 v poméru 1 : 0.50 - 0.25.

Do zpétnych zasypu vykopu v komunikacich a zpevnénych plochach na lokalité
bude pouzita upravena vytéZzena zemina .

Zasypy budou provedeny dle doporu€eni Hydrogeologického posudku -Global -

Geo, s.r.o., Akad. Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Kralové z 7.4. 2025:
» Z davodu vyskytu podmineéné vhodnych a nevhodnych zemin typa GT 1 a GT 2
je pro vykopy v komunikacich doporuc¢eno pocitat se 100%ni vyménou mistnich zemin.
Pro AZ komunikaci a zpevnénych ploch s mechanickou sanaci v tl. nejméné 0,40 m,
spojenou s celoploSnou vyménou a nahradou zemin typu GT 1 za tunosny hrubozrnny
material vhodnych geotechnickych vlastnosti .

Do zpétnych zasypu v komunikacich a zpevnénych plochach se na lokalité
prakticky nedaji pouzit Zadné vytéZené zeminy. Bude nutné je v celém objemu nahradit.
Doporucuji proto pocitat se 100%ni vyménou a nahradou vykopku a zasypy v celé
mocnosti realizovat z dobfe hutnitelného a tnosného materialu®

Zasyp potrubi musi byt do vysky 0,3 m nad vrchol potrubi proveden piscitou
zeminou nebo piskem s max. zrnem 32 mm - viz podrobna specifikace vyrobce.
Upozoriuji dodavatele praci na nutnost hutnéni zasypu na takovou miru, kterad odpovida
stavu podlozi okolniho terénu. Na hydrantové odbolce budou provedeny betonové
bloky, zalozené do rostlého terénu.

Zasyp potrubi musi byt hutnén po vrstvach a mira zhutnéni musi odpovidat
pozadavkim projektu nasledné stavby komunikace.

Mira zhutnéni ryh pro vodovod a pfipadnych dalSich sitich musi mit na
plani vozovky minimalné Egr2 = 45 MPa.

ZkouSeni miry zhutnéni bude provadéno autorizovanou zkuSebni laboratofi.
Zbytek vykopu bude zasypan vykopovou zeminou za sou¢asného hutnéni. Zatravnéné
plochy, dotéené stavbou, budou ohumusovany a osety. PfebyteCna vykopova zemina
bude odvezena na skladku, uréenou dodavatelem stavby, popf. bude pouzita v ramci
stavby. Vykop pro potrubi bude proveden jako ryha se pfilozZnym pazenim.

Upozoriuji dodavatele praci na nutnost hutnéni zasypu ryhy na takovou miru,
ktera odpovida stavu podlozi okolniho terénu. Pfed zahgjenim praci bude ovéfen vyskyt
jinych podzemnich inZenyrskych siti a prace v misté kfizeni (soubéhu) budou provadény
tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni. Na kabelech doporucuji provést kopanou sondu. Na
potrubi bude uloZeny trasovaci signalizaéni vodi¢ CY 6 mm? s vystraznou folii.
Signaliza¢ni vodi¢ bude uchyceny na vrchni €asti potrubi, tak aby nedoslo k poSkozeni
potrubi a ukonceny v poklopech armatur. Na pfirubové spoje ulozené v zemi budou
pouzité nerezové Srouby. Armatury vodovodniho potrubi (Soupata, hydranty, atd.) budou
oznadeny orientaénimi tabulkami dle CSN 75 5025. Potrubi bude ukladano do
nezamrzné hloubky dle CSN 73 6005. PFi dopravé a skladovani musi trubky leZet na
podkladu celou svoji délkou tak, aby nedochazelo k jejich ohybum. Je nutno dbat pfi
manipulaci s trubkami, aby nedoSlo ke styku s ostrymi prfedméty. Potrubi PE Ize



skladovat na volném prostranstvi, musi byt zabranéno dopadu slunecnich paprska. Dale
je nutno dbat predpist vyrobce, pfi jakych teplotach Ize s potrubim nejlépe manipulovat.

Pfi vystavbé nového vefejného osvétleni je poZadovano zkoordinovat polohu
kabelového vedeni vefejného osvétleni vuci poloze vodovodu, tj. min. vzdalenost od
vodovodniho potrubi 1,0 m. kfiZzeni vefejného osvétleni i ostatniho podzemniho
kabelového vedeni s vodovodem a jeho pfipojkami je nutné provadét pokud mozno
kolmo, maximalné pod Uhlem 45°. P¥i kfizeni je nutno dodrzet CSN 73 6005. Nové
sloupy vefejného osvétleni je nutno situovat mimo ochranné pasmo vodovodu a jeho
pfipojek. Svislé dopravni znafeni je nutno osadit vodstupu 1,5 m od
vodohospodaFského zafizeni.

Pfed zahdjenim zemnich praci je nutno veskeré stavajici podzemni vedeni
nechat radné vytycit od spravcu siti a zemni prace provadét s maximalni
opatrnosti za prisného dodrzovani bezpec¢nostnich pfedpisti. Zvlasté v mistech
jejich krizeni je prdace treba provést ruéné a ovérit sondami za pritomnosti spravcu
dotéenych siti. ObnazZené sité je tfeba zajistit proti poskozeni a po provedeni
stavebnich praci uvést do puvodniho stavu. V zdjmové Ilokalité se mohou
vyskytovat podzemni inzenyrské sité, o kterych neni Zzadna informace.

Pfipadné prelozky jinych inzenyrskych siti, které mohou vzniknout, se
budou fresit v prubéhu stavby. Nejsou soucasti projektu, rozpoctu a ani vykazu
vymeér.

Napojeni nového vodovodu na stavajici musi byt provedeno v koordinaci
s provozovatelem vodovodu. Material pro toto napojeni doda zhotovitel dle PD.

Vodovodni fad bude veden v soubéhu s navrzenou splaskovou tlakovou
kanalizaci i s kanalizaci slouZici pro odvedeni srazkovych vod. Vodovodni rad
bude vedeny tak, aby se nedostdval pod uroveri splaskové kanalizace. Niveleta
vodovodu bude min. 0,1 m nad kanalizaénimi rady.

Tlakova zkouska vodovodu bude provedena za ucasti provozovatele.

Bezpecnost prace:

vykopové prace a zemni prace musi byt provadény podle technologického postupu k
zajisténi BOZP pfedem pfipominkovaného koordinatorem BOZP,

prokazatelné seznameni odpovédného zastupce zhotovitele, obsluh stroju a ostatnich
fyzickych osob s ochrannymi pasmy technické infrastruktury a s jednotlivymi
souhlasnymi stanovisky a podminkami v nich stanovenymi jejich provozovateli pro
prace v ochranném pasmu,

vyznacéeni vSech podzemnich vedeni na terénu s druhem inzenyrskych siti, s hloubkou
jejich ulozeni a ochrannymi pasmy musi byt seznameni pracovnici, ktefi budou zemni
prace a zajisténi stavebni jamy provadét;

zabezpeceni okolnich objektd/konstrukci (zakladové konstrukce) a komunikaci, jejichz
stabilita by mohla byt pfi provadéni zajisSténi stavebni jamy a zemnich pracich
ohrozena,

uréeni rozmisténi stavebnich vykop(, zajisténi stability stén vykopl v souladu s PD —
dle prilohy 3, kapitola IlI, 1V, V, VI, NV & 591/2006 Sb.; pouziti pazicich box,
hydraulickych rozpérnych tyCi nebo pfilozného paZeni rozepfeného kulatinou dle
pokynl stavbyvedouciho; v pfipadé Spatnych geologickych podminek pouzit pazeni
zatazné, pazici boxy, ochranny ram nebo konstrukci; nestanoveny Zzadna dalsi
opatfeni nad ramec NV ¢&. 591/2006 Sb. a PD;

prohlidka stavu stén vykopu, pazeni a pfistupl do vykopu pfed zahajeni prace kazdé
pracovni smény vedoucim montaznim pracovnikem nebo stavbyvedoucim;

pfi praci ve vykopu pouzivat ochranné pfilby;

v€asné odstranovani kamenu, zbytkG stavebnich konstrukci a pFevisi zeminy na
sténach vykopu;



vykopy v obydleném uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde
se soucCasné provadéji i jiné prace, musi byt zakryty dostate¢né pevnym a souvislym
poklopem zajisténym proti moznému posunu do stran nebo u okraje, kde hrozi
nebezpedi padu do vykopu, musi byt zajistény; pouZiti dostatec¢né pevnych a odolnych
pfemistitelnych dilci ochranného zabradli vysokych nejméné 1,1 m nebo dilcu
provizorniho oploceni vysokého 1,8 m - Sachty; pfipadné dale plati: je-li zajisténi ve
vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany vykopu, povazuje se za vyhovujici zabranu
jednotyCové zabradli vysoké 1,1 m, napadna prfekazka nejméné 0,6 m vysoka nebo
material z vykopu ulozeny v kyprém stavu do vySe nejméné 0,9 m; nebo blize nez 1,5
m od okraje vykopu pevnym zabradlim se stfedni tyCi; na vefejnych chodnicich a
komunikacich v ramci arealu musi byt na za¢atku a na konci provedena také 0,15 m
vysoka zarazka u podlahy/chodniku jako vystraha pro nevédomé!

na vefejnych prostranstvich a vefejné pfistupnych komunikacich musi byt pfes vykopy
zfizeny pfechody nebo pfejezdy, kapacitné odpovidajici danému provozu, dostate¢né
unosné a bezpecné. Pfechody o Sifce nejméné 1,5 m musi byt opatifeny pevnym
zabradlim se stfedni ty€i, v&etné zarazky pro slepeckou hul na obou stranach;

V noci a za snizené viditelnosti musi byt vykopy =zasahujici do vefejné
komunikace/chodniku oznaceny vystraznym &ervenym svétlem na zacatku a na konci
vykopu smérem do komunikace/chodniku;

v pfipadé vyuziti vystrazné pasky — pouze v ramci oploceného stavenisté (nemuaze byt
pouzita pro zajisténi vykopl na verfejném prostranstvi) zajisti zhotovitel stavebnich
praci jeji trvalou kontrolu a v pfipadé poSkozeni opravu. Zhotovitel provadéjici
vykopové a zemni prace zajisti po celou dobu provadéni téchto praci zajisténi vSech
prohlubni, jam a vykopu dostate¢nym zplsobem v souladu s pfilohou ¢. 1 NV &.
591/2006 Sb. a timto planem BOZP. (ohrazeni, oploceni, zakryti) VSichni ostatni
zhotovitelé jsou povinni dané oznaceni a vymezeni prostoru respektovat. Je zakazano
jakékoliv zasahovani do zajisténi jamy a vykopu;

zatézovani okrajli vykopu zeminou, materialem nebo okolnim provozem, od hrany
vykopu musi ponechan volny pruh minimalné 0,5 m Siroky; povrch terénu v pasu od
okraje vykopu az po hranici smykoveho klinu stanovenou v projektové dokumentaci,
ohrozeny usmyknutim, nesmi byt zatéZzovan zejména stavebnim provozem, stavbami
zarizeni stavenisté, stroji nebo materialem;

dalSi opatfeni - viz pfiloha €. 1, 2 a 3 Nafizeni vliady €. 591/2006 Sb.

v prubéhu vystavby neni uvazovano s omezenim vefejnych komunikaci. Pro vefejnou
dopravu musi zustat vzdy volny jeden jizdni pruh, pro pé&Si musi zUlstat zachovan
provoz na komunikaci, pfipadné pfilehlém chodniku.

g) Pozadavky na provoz zafizeni, udaje o materialech, energiich, dopravé a

skladovani

Materialova specifikace

Udaje o materialech
Stavebni ¢ast: Vodovod
Material: Tlakovy polyetylenu pro vodovod

PE 100 RC s ochrannym plastém dle PAS 1075 tf. 2 SDR 11
e PE 100 RC SDR 11 De 90 x 8,3 mm
e PE 100 RC SDR 11 De 63 x 5,8 mm
e PE 100 RC SDR 11 De 32 x 3,0 mm (pfipojky)

Chranicka silnosténné PE 100 RC
e PE 100 RC SDR 17 De 225 x 13,4 mm



Potrubi z polyetylenu PE100 RC bude spojovano elektrotvarovkami. Lomy na
potrubi budou provedeny vyhnutim potrubi nebo elektrotvarovkami. K potrubi bude
pomoci pasky pfiloZzen vytycovaci vodi¢ min. priméru 6 mm? vyvedeny pod poklopy. Do
vykopu, 300 mm nad vrch potrubi, bude uloZena reflexni paska. Sitka ryhy vodovodnich
fadu je navrzena 110cm.

Potrubi bude na stavbu dovazeno pomoci nakladnich automobil(i. Skladovano

bude tak, aby nemohlo byt poSkozeno ostrymi kameny. Skladované potrubi by nemélo
byt vystaveno vysokym teplotam, slune¢nimu zafeni a mrazu.

Navod pro pokladku potrubi z PE100RC pfi nizkych teplotach:

1. VSeobecné:

Polyetylén je termoplasticky material, ktery méni v zavislosti na teploté své
vlastnosti. Toto plati obzvlast pro mechanické vlastnosti. S klesajici teplotou se zvysuje
jeho pevnost a tuhost. To znamena, Ze obvyklé vlastnosti, jakymi jsou napf. pruznost a
tvarnost (pretvareni) jsou pfi nizkych teplotach zredukovany. Tyto zmény vlastnosti je
nutné respektovat.

2. Manipulace:
V8eobecné plati, ze se potrubi z PE100 mohou zpracovavat a pokladat pfi

teplotach od -5°C pfiblizné do 40°C. Jak bylo jiz zminéno, pfi klesajicich teplotach se
zvysSuje tuhost potrubi, kdeZto jeho tvarnost se zmenSuje. Tudiz napf. pfi ohybu potrubi
jsou naroky k tomu potfebné sile zfetelné vétsi a povoleny stuper pretvareni mensi.
Jelikoz je tvarnost zavisla na teploté a rychlosti, musi byt pfihlédnuto k tomu, aby
se pfi pokladce potrubi pfi nizkych teplotach se zvySenym ohybem (napf. pluhovani,
fizené vrtani apod.) snizila rychlost pretvareni a tim také rychlost pokladky.
Odvijeni navinu pfi nizkych teplotach by meélo podle moznosti pfedchazet jejich
temperovani. Toto Ize napfiklad provést parou (s niz§im tlakem) nebo horkym vzduchem
(max. 100°C).

h) Reseni komunikaci a ploch z hlediska pfistupu a uzivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Prace spojené s vystavbou budou provadét pouze fadné& proskoleni zaméstnanci
realizacni firmy. Zajmové uzemi a okolni pozemky budou béhem stavby pfistupné po fadné
vyznacenych trasach. Osoby s omezenou schopnosti pohybu se nebudou béhem vystavby
v zajmovém Uzemi vyskytovat. V misté pfipadného prekopu komunikace a prekopl
chodnikl budou vyznaceny pfechody lavkami pro péSi a osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

i) Dusledky na zivotni prostredi

Stavebni prace nebudou mit po dobu stavby a ani po ni negativni vliv na Zivotni
prostiedi.

Pouze stavebni mechanizaci a stroji mize byt po dobu praci v okoli zvySena
hlu¢nost a prasnost.

PraSnosti bude v suchém obdobi pfedchazeno kropenim. Stavebni vozidla a stroje
budou pfed vjezdem na mistni komunikace Ffadné ocisténa, pfi prfevozu stavebniho
materialu budou prekryta, aby nedochazelo k Usypum. Pfipadné nedistoty na vozovkach
vzniklé stavbou budou v prabéhu stavby odstrarfiovany a uklizeny.



Odpady, které vzniknou v pribéhu provadéni stavby, budou zneSkodnény
dodavatelem stavby v souladu s platnou legislativou. PoZadavek na toto bude zakotven
v SOD mezi investorem a dodavatelem stavby

j) Reseni zneskodnéni odpadu

Dokumentace - v Casti tykajici se odpadového hospodarstvi - definuje legislativni
Upravu a povinnosti plvodce odpadu, prehled zdroji odpadu, kategorizaci a mnozstvi
odpadu, zpusoby nakladani s odpady.

Nutno v8ak zduraznit, Ze puvodce odpadul je odpovédny za nakladani s odpady do
doby jejich vyuZziti nebo odstranéni - pokud toto zajistuje sam jako opravnéna osoba, nebo
do doby jejich pfevedeni do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich pfevzeti.

Pfesnou specifikaci konkrétnich druhl a mnozstvi jednotlivych druhtd odpadu
z vlastniho procesu vystavby lIze upfesnit az v provadécich projektech, kdy budou znami
dodavatelé a budou specifikovany i konkrétni pouzité materialy. Soucasti smlouvy mezi
investorem a hlavnim dodavatelem stavby bude i podminka, Ze hlavni dodavatel stavby je
zodpovédny za spravné nakladani s odpady, vznikajicimi v pribéhu vystavby (vCetné
odpadl vznikajicich €innosti subdodavateld na stavbé), v€etné jejich nasledného vyuziti
nebo zneskodnéni (tato povinnost bude zapracovana do smlouvy o provedeni praci), a
investor vytvofi na stavenisti potfebné podminky pro tfidéni a shromazdovani jednotlivych
druht odpadu.

Hradec Kralové 01 /2026
Zodp. projektant: Ing. Bohuslav Kouba
Vypracovala: Katefina BureSova
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