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TECHNICKA ZPRAVA
Akce: Komunikace a inzenyrské sité lokality Zapad v Dolnich Redicich
Objekt: SO 04 Splaskova kanalizace
Investor: EU Property project s.r.o., Spitalska 183/2, Hradec Kralové
Stuperni: Dokumentace pro povoleni stavby

a) Popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického reseni

1. Uvod

Tato projektova dokumentace feSi stavbu oddilné splaskové kanalizace pro
odvadéni odpadnich vod od planovanych RD v lokalité Zapad v Dolnich Redicich.

Splaskova kanalizace v obci je v souCasné dobé ve vystavbé, provozovatelem
bude V a K Pardubice a. s. Odpadni vody budou dale odvadény pfes obec Horni
Redice na stavajici COV v Holicich. Stavaijici &istirna odpadnich vod v Holicich ma
dostateé&nou kapacitu pro napojeni obce Dolni Redice.

2. Technické feSeni

Odpadni vody z nové lokality Zapad budou odvadény tlakovou kanalizaci
napojenou na budovanou tlakovou kanalizaci v obci Dolni Redice.

Splaskova kanalizace je uloZena v soubéhu svodovodem a deStovou
kanalizaci. Soucasti navrzené tlakové kanalizace jsou i tzv. vedlejSi stoky -
pfipojovaci potrubi k domovnim c&erpacim Sachtam, které budou umistény na
pozemcich producent.

Do splaskové kanalizace mohou byt v budoucnu pfivadény pouze splaskové
odpadni vody. Nesmi byt do ni napojeny vody srazkové ani vody drenazni a vody
podzemni.

V navrhu tlakové kanalizace pro lokalitu Zapad jsou pfevzaty materialy potrubi
vCetné technologického vybaveni domovnich Cerpacich Sachet a pfenosu dat mezi
jednotlivymi Sachtami a celym tlakovym systémem z navrhu tlakové kanalizace
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v Dolnich Redicich. Projektovou dokumentaci vypracovala firma RECPROJEKT
s.r.o. Pardubice.

Potrubi tlakové kanalizace je ulozeno v hloubce cca 1,8 m a vySkov é kopiruje
terén. V dusledku pouziti objemovych Cerpadel neni potfeba na vSech stokach
osazovat odvzdusnovaci a odkalovaci ventily. Automaticky odvzduSnovaci ventil je
navrzen pouze na stoce S ve stani¢eni M 328,0 Na konci stok S a S1 jsou navrzeny
proplachovaci soupravy. Vyskové uloZeni potrubi feSi i vykfizeni pfipojovacich
potrubi Cerpacich Sachet s navrzenym vodovodem a srazkovou kanalizaci.

Splaskové vody budou odvadény 3mi stokami — stokou S, S1 a S1-1 .

Celkova délka splaskové kanalizace, véetné napojovaciho potrubi DCJ v
navrzeneé na lokalité Zapad je 1278,5 m.

Stoka S material PE100 RC2 SDR11 délka celkem 526,0 m

z toho PE100 RC2 SDR11 De 75 délka 98,0 m

PE100 RC2 SDR11 De 63 délka 428,0 m
Stoka S1 PE100 RC2 SDR11 De 63 délka 243,0 m
Stoka S1-1 PE 100 RC2 SDR11 De 50 délka 19,5m

Napojovaci potrubi DCJ PE 100 RC2 D 40 délka celkem 490,00 m

Stoka S

Napojovaci misto bylo umisténo na budouci stoce A vedouci v silnici €.
[11/29817 mezi stokami A33 a A32 . Napojeni na patefni stoku A bude provedeno
otevienym vykopem pfi vystavbé stoky A.

Stoka S je dlouha 526,0 m, je vedena v soub&éhu s navrzenym
vodovodem a destovou kanalizaci. Od stani¢eni M 0,0 do stani¢eni M 97,6 do
mista za napojenim stoky S1, bude mit profil potrubi De 75. Od stanic¢eni M 98,0 do
konce stoky bude profil potrubi De 63 mm.

Na stoce S je ve stani¢eni M 328,0 v nejvy§Sim misté vedeni potrubi
navrzena proplachovaci souprava. Stoka S bude zakon&ena rovnéz proplachovaci
soupravou.

Soucasti navrzené stoky S jsou i tzv. vedlejSi stoky — pfipojovaci potrubi
k domovnim &erpacim Sachtam, které budou umistény na pozemcich producentd.
Umisténi Cerpacich Sachet na pozemcich budoucich producentd bude FeSeno
individualné s ohledem na vySkové a prostorové osazeni jednotlivych RD.



Stoky S1 a S1-1

Stoka S1 bude napojena stoku S ve staniceni M 97,6. Stoka S1 je dlouha
243,0 m a je vedena v soubéhu s navrzenym vodovodem a deStovou kanalizaci.
Stoka S1 je cela navrzena v profilu potrubi De 63 mm. Stoka S1 je zakonc¢ena
proplachovaci soupravou-

N stoku S1 je napojena stoka S1-1. Délka této stoky je 19,35 m a je navrZzena
v profilu potrubi De 50 mm.

Soucasti obou stok jsou rovnéz tzv. vedlejsi stoky — jedna se o pfipojovaci
potrubi k domovnim Cerpacim Sachtam, které budou umistény na pozemcich
producentu.

Domovni €erpaci Sachty

Pfedpoklada se osazeni a napojeni 49 Cerpacich Sachet z lokality Zapad.
Domovni Cerpaci Sachty budou betonové, jejich zaloZzeni bude provedeno tak, aby
do ni natékaly gravitacné splaskoveé vody z RD.

Sachta bude prefabrikovana nadrz BN1 se dnem DN 1000 mm, se
zakrytovou deskou ZD1 s jednim vstupem, vyrovnanym do nivelety upraveného
terénu. Vstup bude zakryt stfedné téZkym poklopem.

Podminky stavebné technologického feseni pfipojeni DCJ:

V domovnich ¢&erpacich Sachtach budou osazena objemova (vietenova)
Cerpadlas charakteristikou — objemovy pratok 55-30 I/min, dopravni vySka (max.)
90 m v. sl.. Jedna se o celonerezova kalova Cerpadla AQK 09/400 — 3x400V
na stojanku. Rozvadé¢ RSK 184-GSM a ovladaci jednotkou AQ-GSM pro
monitoring bez SIM karty.

Je nutné dodrzet typ Cerpadla z ddvodu hydraulické narocnosti
kanaliza¢niho systému a také kompatibility se systémem (Cerpadly) v obci Horni
Redice. Tzn., Ze pro lokalitu Zapad je nutné zachovat tento systém.

V navrhu se bude pouzivat jeden typ domovnich cerpacich jimek vnitfnim
pramérem:- 1000 mm (betonova).

Jimky budou umistény pfednostné v nezpevnéné ploSe, kde se
nepredpoklada pojezd Zadnych vozidel. V pfipadé nutnosti pojizdné betonové jimky
je tfeba zabezpecit poklopem pro pojezd vozidel. Jimky budou napojeny na el.
energii zdomovnich rozvodu u jednotlivych maijiteld nemovitosti.

Do jimky bude pfivedeno gravitaéni domovni splaskové potrubi o priméru DN
150 nebo DN 200 mm. Zausténi pfipojky do jimky musi byt vodotésné. DalSi otvor
pro vedeni vytlaéného potrubi PE D40 bude cca 100 cm pod hornim okrajem jimky.
Priichod sténou bude vytvofen vyfrézovanim pfimo na stavbé, nebo pfipraven z
vyroby. Prostor mezi sténou jimky a PE potrubim bude zatésnén gumovou manzetou



nebo silikonovym tmelem. Podminkou je absolutni vodotésnost zatésnéni. Do
jimky nesmi byt zausténa desStova voda.

Pro vstup elektrickych a ovladacich kabelU pro ¢erpadlo budou ve sténé jimky
cca 40 cm pod hornim okrajem jimky pfimo na stavbé vyfrézovany otvory takového
primeéru, aby bylo mozno do nich zaustit chranicky el. kabell (min. vnitini prdmér 38
mm, resp. 45 mm). Chrani¢ka bude v otvoru zatésnéna gumovou prichodkou nebo
vhodnym silikonovym tmelem. Podminkou je absolutni trvala vodotésnost. Také
provedeni gravitacni domovni pfipojky musi byt vodotésné.

Z duvodu potlaceni procesu anaerobniho zahnivani v domovnich erpacich
jimkach je dulezité, aby byla snizena dobu zdrzeni odpadnich vod v domovnich
Cerpacich jimkach.

Vyrazné zkraceni doby zdrZeni je mozné dosahnout zejména upravou
nastaveni zapinacich a vypinacich hladin s doplnénim o ¢asovy management
spinani Cerpadla. Cilem je, aby objem necerpanych odpadnich vod pod vypinaci
hladinou byl minimalni. Technologie bude vybavena o moznost nastaveni
konkrétniho Casu pro sepnuti Cerpadla mimo pokyn od snimace pro zapinaci
hladinu. Divodem je potfeba Cerpat odpadni vody kvali minimalizaci doby zdrzeni i
bez nastoupani po zapinaci hladinu.

Dostatecny akumulaéni prostor v pfipadé vypadku elektrického proudu zajisti
zaUsténi dna pFipojky minimalné 1,0 m nade dno DCJ..Vy$ka jimky je tedy dana
touto minimalni vzdalenosti a hloubkou vlastni pfipojky.

V jimce bude pouzito objemové &erpadlo. Cerpadlo bude celonerezové s
plastovym obtokem AQK 09/400 — 3x400V na stojanku.

Cerpadlo bude vybaveno G&innym Fezacim zafizenim se samodistici funkci.

Veskeré domovni &erpaci jimky (DCJ) budou komunikovat s velinem
provozovatele (popf. budou komunikovat se jinym serverem a fizeny pomoci webové
aplikace) pomoci fFidiciho systému GSM. Ridici systém musi byt schopen
monitorovat stav ~ (poruchy) jednotlivych jimek, umoznovat vzdalené spousténi
jednotlivych DCJ, moznosti nastaveni &erpani v &asovych intervalech &i
vzajemnou blokaci po¢tu soubézné  sepnutych  Cerpadel dle  pozadavku
provozovatele.

Pro monitoring tlakovych pomeért v systému tlakové kanalizace budou na
stokové siti instalovany ve vybranych DCJ tlakoméry

b) Vliv na povrchové a podzemni vody véetné resSeni jejich zneSkodnovani

Je feSeno v SO 01 a SO 05.



c) Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich dasledcich pro
navrhované feseni

Vypocet mnozstvi splaskovych vod

lokalita Zapad - Dolni

Lokalita: Redice

Pocet obyvatel 200 osob

Produkce splaskovych vod na 1 obyvatele 100 l/os/den

Produkce splaskovych vod - obyvatelstvo 20000 l/den

Denni pritok splaskovych vod 20000 l/den

Balastni vody 10 % z denniho prutoku 2000 l/den

Denni produkce odpadnich vod 22 000 Il/den

Priimérné mnozstvi splaskovych vod Qp 0,23 I/s

Soucinitel hodinové nerovhomérnosti 05.1

Maximalni pritok splaskovych vod 1,37 s
4917 l/hod

Ro¢ni produkce odpadnich vod 8030 md/rok

Produkce odpadnich vod 22000 I/den

na1EO 150 l/os/den

pocet EO 200 EO

Zneéisténi odpadnich vod na natoku do mechanicko-biologické COV

(splaskové vody bez predcisténi)

V ukazateli BSKs

na1EO 60 g/den

Produkce znecisténi celkem 12000 g/den

Ro¢ni bilance 4,380 t/r

V ukazateli NL

na1EO 55 g/den

Produkce znecisténi celkem 11000 g/den

Roéni bilance 4015 tr

V ukazateli CHSK

na1EO 120 g/den

Produkce znecisténi celkem 24 000 g/den

Ro¢ni bilance 8,760 tr

d) Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Vystavba splaskové kanalizace bude provadéna v koordinaci s ostatnimi
inZenyrskymi sitémi a na zemni prace inZzenyrskych siti bude navazovat vystavba
plané pod navrZzené komunikace.



Vykopové prace spojené s vystavbou splaskové kanalizace budou provad ény
od napojeni na stoku A v délce cca 4,0 m v komunikaci v majetku Pardubického
kraje v asfaltu. Napojeni v komunikaci bude provedeno otevienym vykopem

Dale bude kanalizace pokladana v nezpevnéném terénu. V useku od napojeni
do M 64,0 je nutné pocitat s podmacenym terénem a zvySenym cCerpanim
podzemni vody béhem vykopovych praci.

Potrubi kanalizace z PE100 RC2 SDR11 bude ukladano na Stérkopiskové
loze vykopu vyrovnaného do navrzeného podélného sklonu dle projektové
dokumentace.

Obsyp potrubi bude do vysky 300 mm proveden piskem, zbytek vykopu bude
zasypan zeminou, hutnénou po vrstvach max. 300 mm.

Veskeré vykopy — ryhy pro potrubi budou pazeny pfilozZnym pazenim.

Upozoriuji dodavatele praci na nutnost hutnéni zasypu na takovou miru, ktera
odpovida stavu podlozi okolniho terénu.

PfebyteCna zemina z vykopu potrubi bude ulozena na deponii urenou
investorem.

Definitivni upravy terénu dotéeného stavbou kanalizace budou feSeny v ramci
SO 01 Komunikace a zpevnéné plochy. V useku cca 4,0 m v misté uloZeni potrubi
v asfaltové komunikaci je nutné uvést terén do plavodniho stavu ve skladbé zasypl
pfedepsanych spravcem komunikace

e) Bezpecnost prace

Vykopové prace a zemni prace musi byt provadény podle technologického
postupu k zajisténi BOZP pfedem pfipominkovaného koordinatorem BOZP,

Dale musi byt provedeno prokazatelné seznameni odpovédného zastupce
zhotovitele, s obsluhou stroji a ostatnich fyzickych osob s ochrannymi pasmy
technickeé infrastruktury a s jednotlivymi souhlasnymi stanovisky a podminkami v nich
stanovenymi jejich provozovateli pro prace v ochranném pasmu,

S vyznaceni vdech podzemnich vedeni na terénu, s druhem inZenyrskych siti,
s hloubkou jejich uloZeni a ochrannymi pasmy musi byt seznameni pracovnici, kte fi
budou zemni prace a zajisténi stavebni jamy provadét;

Musi byt zajisténo zabezpeleni okolnich objektd/konstrukci (zakladové
konstrukce) a komunikaci, jejichz stabilita by mohla byt pfi provadéni zajisténi
stavebni jamy a zemnich pracich ohrozena.

Dale je nutné ur€eni rozmisténi stavebnich vykopu, zajisténi stability stén
vykopU v souladu s PD — dle pfilohy 3, kapitola lll, 1V, V, VI, NV &. 591/2006 Sb.;
pouziti pazicich box(, hydraulickych rozpérnych ty€i nebo pfilozného pazeni
rozepfeného kulatinou dle pokynd stavbyvedouciho; v pfipadé Spatnych
geologickych podminek pouzit pazeni zatazné, paZzici boxy, ochranny ram nebo
konstrukci; nestanoveny zadna dal$i opatfeni nad ramec NV ¢&. 591/2006 Sb. a PD;

V prubéhu stavebnich praci provadét prohlidky stavu stén vykopu, pazeni a
pfistupll do vykopu pfed zahdjeni prace kazdé pracovni smény vedoucim
montaznim pracovnikem nebo stavbyvedoucim.

PFi praci ve vykopu pouzivat ochranné pfilby;

Provadét v€asné odstranovani kamen(, zbytkl stavebnich konstrukci a
previsli zeminy na sténach vykopU;



Vykopy v obydleném uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavfenych
objektech, kde se souCasné provadéji i jiné prace, musi byt zakryty dostate¢né
pevnym a souvislym poklopem zajisténym proti moznému posunu do stran nebo u
okraje, kde hrozi nebezpeci padu do vykopu, musi byt zajistény; pouZiti dostate¢né
pevnych a odolnych pfemistitelnych dilci ochranného zabradli vysokych nejméné
1,1 m nebo dilcl provizorniho oploceni vysokého 1,8 m - Sachty; pfipadné dale plati:
je-li zajisténi ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany vykopu, povazuje se za
vyhovujici zabranu jednotyCoveé zabradli vysoké 1,1 m, napadna pfekazka nejméné
0,6 m vysoka nebo material z vykopu ulozeny v kyprém stavu do vySe nejméné 0,9
m; nebo blize nez 1,5 m od okraje vykopu pevnym zabradlim se stfedni tyCi; na
vefejnych chodnicich a komunikacich v ramci arealu musi byt na za ¢atku a na konci
provedena také 0,15 m vysoka zarazka u podlahy/chodniku jako vystraha pro
nevédome!

Na vefejnych prostranstvich a vefejné pfistupnych komunikacich musi byt
pres vykopy zfizeny pfechody nebo prejezdy, kapacitné odpovidajici danému
provozu, dostateCné unosné a bezpecné. Pfechody o Sifce nejméné 1,5 m musi byt
opatfeny pevnym zabradlim se stfedni tyCi, v€etné zarazky pro slepeckou hul na
obou stranach;

V noci a za sniZzené viditelnosti musi byt vykopy zasahujici do vefejné
komunikace/chodniku oznaceny vystraznym Cervenym svétlem na zacatku a na
konci vykopu smérem do komunikace/chodniku;

V pfipadé vyuziti vystrazné pasky — pouze vramci oploceného stavenisté
(nemuze byt pouzita pro zajisténi vykopl na vefejném prostranstvi) zajisti zhotovitel
stavebnich praci jeji trvalou kontrolu a v pfipadé poSkozeni opravu. Zhotovitel
provadeéjici vykopové a zemni prace zaijisti po celou dobu provadéni téchto praci
zajisténi vSech prohlubni, jam a vykopl dostateénym zplsobem v souladu s pfilohou
¢. 1 NV €. 591/2006 Sb. a timto planem BOZP. (ohrazeni, oploceni, zakryti) VSichni
ostatni zhotovitelé jsou povinni dané oznacCeni a vymezeni prostoru respektovat. Je
zakazano jakékoliv zasahovani do zajisténi jamy a vykopd;

Zatézovani okraju vykopu zeminou, materialem nebo okolnim provozem, od
hrany vykopu musi ponechan volny pruh minimalné 0,5 m Siroky; povrch terénu v
pasu od okraje vykopu az po hranici smykového klinu stanovenou v projektové
dokumentaci, ohroZeny usmyknutim, nesmi byt zatézovan zejména stavebnim
provozem, stavbami zafizeni stavenisté, stroji nebo materialem;

Dalsi opatfeni - viz pfiloha €. 1, 2 a 3 Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

V prubéhu vystavby neni uvazovano s omezenim vefejnych komunikaci. Pro
vefejnou dopravu musi zUstat vzdy volny jeden jizdni pruh, pro péSi musi zuUstat
zachovan provoz na komunikaci, pfipadné pfilehlém chodniku.

Hradec Kralové leden 2026
Zodp. projektant:  Ing. Bohuslav Kouba

Vypracoval: Ilva Koubova
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