NiZe uvedeného dne, mésice a roku uzavreli:

Mésto Nymburk, se sidlem Namésti PFemyslovch 163, Nymburk, ICO: 00239500, zastoupené
starostou Ing. TomaSem Machem, Ph.D., déle téZ jen Mésto ¢i propachtovatel
‘ a

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., se sidlem Bobnickd ¢.p.712, Nymburk, ICO: 463570009,
zapsana v OR — oddil B, €. vloZzky 2381, zastoupena pfedsedou pfedstavenstva Ing. Milosem
Peterou, dale téz jen VaK Ci pachtyr

tento

DODATEK €. 3 KE SMLOUVE O PACHTU &. 7/2014
Cl. 1.

Mésto uzavielo dne 17.09.2014 s pachtyfem Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Smlouvu
o pachtu & 7/2014 o propachtovani Cistirny odpadnich vod Nymburk a vodovodnich a
kanaliza¢nich fadd v majetku mésta Nymburk.

Tento dodatek obsahuje dohodu o projektu rekonstrukce a intenzifikace COV Nymburk a
vyporadani souvisejicich nakladl pachtyre.

ClL. 11

Z dGvodu nové legislativy EU k Cisténi méstskych odpadnich vod, kterd aktualizuje a zpfisfiuje
pfedchozi predpisy s cilem zlepseni kvality vod a ochranu Zivotniho prostfedi, bude nutna
rekonstrukce a intenzifikace méstské COV. Z vy3e uvedenych divodd je ziskani pravoplatného
povoleni stavebniho zdméru v zajmu pachtyfe i propachtovatele. Obé strany tak budou
ndapomocny k jeho ziskani.

CL 1.

Mésto v pozici propachtovatele ddva timto pachtyfi VaK souhlas s pfipravou projektové
dokumentace na rekonstrukci a intenzifikaci COV Nymburk, véetné studie pro zji$tovaci fizeni,
podle platnych pravnich predpis(, zejména zdkona o zadavani vefejnych zakazek.

ClLv.

VaK pofidi vlastnim nékladem projektovou dokumentaci na rekonstrukci a intenzifikaci COV,
v€etné studie pro zjistovaci fizeni.
Tento naklad pachtyfe spojeny s nezbytnou Upravou a opravou pfedmétu pachtu bude
vyporadan dle nasledujicich pravidel:
- dojde-li k pfevodu vlastnictvi k pfedmétu pachtu (COV Nymburk) z propachtovatele na
pachtyre, nebude mit pachtyr narok na vyporadani tohoto nakladu;
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- nedojde-li k pfevodu vlastnictvi k pfedmétu pachtu (COV Nymburk) z propachtovatele
na pachtyfe do 6 mésici od nabyti pravni moci stavebniho povoleni vydaného na
rekonstrukci a intenzifikaci COV dle projektové dokumentace uhrazené podle této
dohody pachtyfem, zaplati Mésto tento néklad v prokdzané ucéelné vynalozené vysi ve
prospéch Vak, a to na zakladé dariového dokladu vystaveného druhou smluvni stranou
se splatnosti 90 dnu; zapoéet oproti pachtovnému neni vyloucen.

e

Cl. v.

Mésto prohlasuje, Ze tato smlouva je uzavirdna v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zdkona
o obcich a v souladu s usnesenim rady mésta &. 374, ze dne 13.08.2025.

Zverejnéni v registru smluv, je-li vy7adovano zékonem, zajisti Mésto.

Smlouva je sepséna ve dvou vyhotovenich, z nich? kazda ze smluvnich stran obdrsi po jednom
vytisku s platnosti originalu.

V Nymburce dne : 16 .12, 0%
Za Mésto: Za VaK:
Mésto Nymburk Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Ing. Tomas Mach, Ph.D. Ing. Milos Petera
starosta predseda pfedstavenstva

Vodovedy a kanglfzgeg Nymburk, .5,
288 21 Nymhburk, Bobnickg 712
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